# 广东省工业互联网标识解析二级节点 项目联合申报协议

项目申报单位:广东核创网络科技有限公司

项目参与单位: <u>广东众和化塑股份公司</u> 项目参与单位: 广东省通信行业协会

项目申报单位与上述项目参与单位经协商,决定合作申报工业互联网标识解析二级节点项目,并达成如下合作协议,各方共同恪守。

### 第一条 项目各方权责与任务分工

1、项目申报单位

1.1、项目申报单位职责一广东核创网络科技有限公司

广东核创网络科技有限公司负责承担项目自筹经费,负责项目申报、进展汇报、验收等方面的资料收集、材料撰写、整理和组织。设计实施方案并建设广东省工业互联网标识解析二级节点,同时组织广东省工业互联网标识解析二级节点的应用场景,确保申报材料的应用场景的实施满足验收条件,并享有相应科研成果;研制众和化塑工业互联网标识解析二级节点的技术路线,承担相应系统的总体设计、系统对接等方面的组织工作完成系统对接、功能及项目验收等相关事宜。

1.2、项目参与单位职责一广东众和化塑股份公司

广东众和化塑股份公司<u>在安全可控的前提下</u>,牵头研制并组织广东省工业互 联网标识解析二级节点的应用场景,确保申报材料的应用场景的实施满足验收条 件,并享有相应科研成果,配合相关政府部门监管工作。

1.3、项目参与单位职责一广东省通信行业协会

广东省通信行业协会作为项目主要参与单位. <u>密切对接相关政府部门监管需求</u>,参与工业互联网标识解析二级节点的建设和应用场景的推广。配合项目申报单位提供与项目申报、进展汇报和验收等方面有关的证明材料。

2、项目运营单位一广东核创网络科技有限公司

广东核创网络科技有限公司是本项目申报单位与参与单位同意运营的公司, 负责专项专用的资金管理及使用,负责承担项目自筹经费和自筹运营费用的统一 管理及使用。本项目成熟时,另行委托新的运营公司

#### 第二条 经费分配 一

- 1. 本项目总投入 3000 万元, 拟申请专项资金 1000 万元, 自筹 2000 万元, 如果本申报项目获批立项, 根据上述研究任务, 对工业互联网标识解析二级节点项目财政下达的资助经费, 项目申报单位与参与单位同意该经费统一由广东核创网络科技有限公司作为本项目的专项专用资金管理及使用。
- 2. 工业互联网标识解析二级节点专项资助的经费按照有关规定使用,各方保证做到专款专用,确保项目顺利完成。





#### 第三条 工业互联网标识解析二级节点项目组织方式和运营机制

- 1. 工业互联网标识解析二级节点项目的项目申报单位与参与单位授权代表组成管理委员会,是工业互联网标识解析二级节点项目的最高权力机构,其负责人由牵头责任单位的代表担任。
- 2. 项目申报单位与参与单位专家代表或者他方的在相关领域具有较高造诣的专家组成专家委员会,作为工业互联网标识解析二级节点项目运营的最高权威机构。
- 3. 为了确保项目的顺利执行,项目申报单位与参与单位在项目执行期间接受管理委员会的统一领导,并接受专家委员会的全程的质量监控及其技术指导,各成员方按管理委员会制定的工作安排开展项目的执行工作。
- 4. 在项目的执行工作中,项目申报单位与参与单位为项目执行所投入的人员 均同意接受管理委员会的领导和调配。如果某方认为管理委员会的指示不合理或 与本次投标活动不相关联,可以要求专家委员会召开临时会议并就此做出评判, 在评判做出前该方应按指示执行,直到专家委员会做出否定或修正指示的评判。
- 5. 管理委员会定期召开会议,会议以协商的方式和民主集中制的原则做出决议,决议一经做出,项目申报单位与参与单位均须严格遵守和执行。当决议无法 形成时,由牵头责任单位的授权代表行使最终决定权。
- 6. 专家委员会是联合体的质量监督与审核组织, 在项目的执行质量鉴定方面 有最终决定权。

#### 第四条 长期发展计划

本着"真诚合作,资源共享,讲究实效,共同发展"的原则,各方发挥各自优势,通过多形式、多层次的交流与合作,共同构建广东省市及石化行业工业互联网标识解析体系二级节点,建立工业互联网标识解析中心,共同推进石化行业产业链上下游之间实现各方共赢。

#### 第五条 成果归属

- 1. 项目实施过程中所产生的知识产权,
- ①各方独立完成的成果所有权归各自所有;共同完成的成果所有权,按照参与方的贡献大小进行分配。
- ②共同完成的项目成果转让,须经参与各方同意的前提下进行,任何一方不得私自开展。
  - 2. 独立完成的知识产权成果各方可独立组织成果鉴定。
- 3. 完成的项目成果申报各级奖项,应根据各方贡献大小排名。具体事宜另行商定。

#### 第六条 保密约定

- 1. 不论项目是否获得批复立项,任何一方都无权在未征得知识产权各方同意的情况下向其他单位或个人泄漏项目的有关情况、机密信息和技术等。
- 2. 在业务交往过程中,一方获悉另一方的商业秘密和有关信息(包括但不限于保密的技术信息、经营信息、财务数据等),获悉方负有保密义务。如获悉方保密措施不建全,应立即告知对方并采取足够的补救措施。

- 3. 一方基于项目需要或其他合法理由获悉的他方商业秘密,应仅为各方的业务合作而用,不得用于其他目的。并且,获悉方对该商业秘密的接触应限于自身的员工或顾问人员,且仅为双方业务合作之目的合理要求的接触。
- 4. 本合作终止时,被获悉方有权要求获悉方返还或销毁其获悉的商业秘密载体,本条规定不免除获悉方在此之后的保密义务。
- 5. 除非有特别约定,商业秘密获悉方对获悉的商业秘密负有永久保密义务, 不因本合作协议的终止而终止。

# 第七条其他事项

- 1. 如果在项目实施过程中需要其他协作单位,各项目申报各方应通报商议解决。
  - 2. 其它未尽事宜,另行协商解决。
- 3. 项目申报单位与各参与单位如对协议条款发生争议,应本着友好协商的原则优先商议解决,若各方协商未果,可采取法律途径解决。

本协议一式 <u>18</u>份,其中 10 份作为申报工业互联网标识解析二级节点项目附件材料上报,项目参与方各自留存 2 份。自项目申报单位与各参与单位签字盖章之日起即具有法律效力。

项目申报单位:

签定日期:

法定代表人:

广东核例网络科技有限公司 (盖章)

项目参与单位:广东众和化塑股份公司

法定代表人:

签定日期:





项目参与单位,广东省通信行业协会(盖章)



# 2 工业互联网标识解析二级节点项目工作方案

- (一) 工业互联网标识解析二级节点项目的组织管理
- 1、工业互联网标识解析二级节点全面履行项目职责,具体工业互联网标识解析二级节点项目各方的职责详见工业互联网标识解析二级节点项目合作协议的相关规定。
- 2、由工业互联网标识解析二级节点各成员方的授权代表组成工业互联网标识解析二级节点项目管理委员会。
- 3、由工业互联网标识解析二级节点项目各成员方的专家代表或者非成员方的在相关领域具有较高造诣的专家组成联合体专家委员会。

# (二)项目实施方案

- 1、工业互联网标识解析二级节点的项目管理原则上按照签订的联合体合作协议的相关规定执行。
- 2、工业互联网标识解析二级节点项目各成员单位应按照项目实施方案中所确定的各项任务及目标,组织项目实施队伍,落实配套支撑条件。
- 3、工业互联网标识解析二级节点项目各成员单位应严格执行专项有关管理 规定和各项财务规章制度,编报专项经费决算,报告经费使用情况,接收指导、 检查并配合评估和验收工作。
- 4、工业互联网标识解析二级节点项目各成员单位要编制项目年度执行情况, 及时报告项目执行中出现的重大问题,提交项目验收的全部文件资料。

#### (三)项目过程控制。

- 1、工业互联网标识解析二级节点项目管理委员会作为联合体的最高权力机构,对项目质量负全面领导责任。其负责人一般为牵头单位的代表担任。
- 2、工业互联网标识解析二级节点项目管理委员会应负责项目的组织实施工作,应建立规范的项目管理工作方案。联合管理委员会按照项目实施方案,统筹各方资源,发挥各方优势,形成多形式、多层次的技术交流与合作机制,检查、督促项目相关配套条件的落实,保证项目执行质量和效率,确保项目按计划实施。
- 3、工业互联网标识解析二级节点项目专家委员会作为联合体项目的质量监督与审核组织,负责项目的执行质量监控,并提供技术指导,保证项目质量和进度。
- 4、工业互联网标识解析二级节点项目负责组织项目相关的技术/方案评审,协调联合体各方关系。
- 5、工业互联网标识解析二级节点项目各成员方应定期向联合体管理委员及 专家委员会汇报项目的进度、安全、质量、资金状况、存在的问题等信息,重要 的信息应及时汇报。
- 6、工业互联网标识解析二级节点项目管理委员会应就项目进展、执行等相 关事官定期召开会议。
- 7、工业互联网标识解析二级节点项目应做好项目验收的组织工作,联合体成员单位做好验收准备,需具备以下条件:

- (1) 全面完成批复的实施方案或任务书的各项内容:
- (2) 达到批复的实施方案或任务书的技术指标和预期目标:
- (3) 完成财务决算审计报告等。
- (4) 应做好项目验收的现场准备、资料准备相关工作。
- 8、由工业互联网标识解析二级节点项目管理委员会和专家委员会成员组成项目考评小组,建立项目考评指标,对项目进展进行考评。
- 9、工业互联网标识解析二级节点项目各方应严格按照项目进度计划和考核 指标,具体落实项目实施。
- 10、当工业互联网标识解析二级节点项目相关方的实际进度与项目计划存在 差距时,应及时报工业互联网标识解析二级节点项目管理委员,工业互联网标识 解析二级节点项目管理委员会应根据项目要求和项目实际进展情况采取适当措 施,保障项目保质保量按时完成。
  - (四) 工业互联网标识解析二级节点项目的可持续运行
- 1、工业互联网标识解析二级节点项目管理委员会应组织项目开展中期检查, 准备中期见相关的材料等。
- 2、项目实施过程中联合体各方如有以下调整时,要及时上报管理委员会, 由项目承担单位向相关部门上报,包括但不仅限于下列情况:
  - (1) 项目总投资调整:
  - (2) 项目因兼并重组等原因造成联合体成员单位的主体发生变更;
  - (3) 联合体成员调整;
  - (4) 项目实施完成时间比实施方案或任务书有较大延期。
- 3、工业互联网标识解析二级节点项目成员单位应按时上报年度实施情况, 并接受项目的监督检查。
  - 3 项目责任单位的营业执照、税务登记证、组织机构代码证

